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CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DENOMINADO “EJECUCIÓN DE 
ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DE TENIS Y 
PADEL EN LA URBANIZACIÓN LAS GRANADAS E INSTALACIONES TÉCNICAS PARA 
ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DE TENIS Y 
PADEL EN LA URBANIZACIÓN LAS GRANADAS”

En Puerto del Rosario

De una parte, Dña. Peña Armas Hernández, Órgano de Contratación actuando en representación 
del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en virtud del Decreto de la Presidencia de Delegación de 
Competencias nº 397/2020, con DNI 42892150W.

Y de otra, Don Luís Fidel Rodríguez Cabrera, DNI número **8896**,  en nombre y 
representación de la entidad OBRAS PÚBLICAS CANARIAS S.L., CIF  B76140953, domicilio en 
calle El Manadero s/n El Matorral t.m. Antigua,  constituida por tiempo indefinido en escritura 
autorizada por el Notario del Ilustre Colegio Notarial de Las Palmas, Don Emilio Romero Fernández, 
el día diecinueve de noviembre de dos mil doce con nº 2618 de Protocolo, inscrita en el Registro 
Mercantil de Fuerteventura, al tomo 157, folio 9416, hoja nº IF-7.022, inscripción 1ª.

Ostenta dicha representación en virtud de la mencionada escritura.

Intervienen,  a los efectos previstos en el artículo 3.2.i) del Real Decreto 128/2018, de 16 de 
marzo, por el se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, ante el Secretario Accidental de la Corporación, D. Juan Manuel 
Gutiérrez Padrón.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

I. El Proyecto Técnico y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
El proyecto denominado “EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DE TENIS Y PADEL EN LA 
URBANIZACIÓN LAS GRANADAS E INSTALACIONES TÉCNICAS PARA 
ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DE TENIS Y 
PADEL EN LA URBANIZACIÓN LAS GRANADAS”, se aprobó mediante resolución del Sr. 
Alcalde n.º 6098, de fecha 21 de diciembre de 2021.

Por resolución del Órgano de Contratación n.º 38, de fecha 10 de enero de 2022, se aprobó el 
expediente de contratación, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y el Pliego de Clausulas 
Administrativas Particulares y se dispuso la apertura del procedimiento de adjudicación, mediante el 
procedimiento abierto simplificado, para la adjudicación de la obra correspondiente al proyecto 
denominado “EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS 
CANCHAS DEPORTIVAS DE TENIS Y PADEL EN LA URBANIZACIÓN LAS GRANADAS 
E INSTALACIONES TÉCNICAS PARA ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS 
CANCHAS DEPORTIVAS DE TENIS Y PADEL EN LA URBANIZACIÓN LAS 
GRANADAS”, con arreglo al pliego de cláusulas administrativas particulares y el proyecto técnico, 
que se consideran parte integrante el contrato.
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II. Adjudicación del contrato

I. Conforme a la carta de pago expedida por la Tesorería de este Ayuntamiento, de fecha 
contable y emitida  el 23 de febrero de 2022, con número de operación 12022000001432 se ha 
constituido la garantía definitiva por importe de veintitrés mil doscientos veintiún  euros con tres  
céntimos (23221,03€), equivalente al 5 por ciento del presupuesto de adjudicación, excluido el 
Impuesto General Indirecto Canario, que no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el 
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato o resuelto éste sin culpa 
del contratista.

II. El Órgano de contratación adjudicó el contrato para la ejecución de las obras 
correspondientes al proyecto denominado “EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DE TENIS Y PADEL EN LA 
URBANIZACIÓN LAS GRANADAS E INSTALACIONES TÉCNICAS PARA 
ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DE TENIS Y 
PADEL EN LA URBANIZACIÓN LAS GRANADAS”, a la entidad  OBRAS PÚBLICAS 
CANARIAS S.L., conforme a la resolución número 685, de 23 de febrero de 2022, cuya parte 
dispositiva dice:

“1.º- Adjudicar a  la entidad OBRAS PUBLICAS CANARIAS, S.L., con B76140953, el  contrato  
denominado “EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS 
CANCHAS DEPORTIVAS DE TENIS Y PADEL EN LA URBANIZACIÓN LAS GRANADAS 
E INSTALACIONES TÉCNICAS PARA ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS 
CANCHAS DEPORTIVAS DE TENIS Y PADEL EN LA URBANIZACIÓN LAS GRANADAS, 
por un importe de 464.420,66€, más el IGIC que asciende a 32.509,45€, lo que hace un total de 
496.930,11€.

2. º- Publicar a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público la presente Resolución.

3. º- Notificar la presente resolución al adjudicatario para la firma del contrato en un plazo no superior 
a quince días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación de la presente resolución, con 
apercibimiento de que si así no se hiciere se podrá acordar la resolución del contrato, significándole 
que ésta pone fin a la vía administrativa, y contra la misma podrá interponer, sin perjuicio de cualquier 
otro que estime procedente: 

1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicta la presente Resolución, en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso- administrativo de las Palmas en el plazo 
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 
29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se 
podrá hacer uso del recurso contencioso-administrativo en tanto no se resuelva, expresamente o por silencio, el 
recurso de reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, art. 123.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que dicta el presente acuerdo en los casos 
y plazos previstos en el art. 125 de la misma Ley, concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la 
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resolución impugnada cuando se trata de la causa a) del apartado 1, y tres meses, a contar desde el conocimiento de 
los documentos o desde que lo sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.

4.º- Dar traslado de la resolución a los no adjudicatarios, a la Concejalía de Contratación, a la 
Concejalía de Obras, así como al Departamento  de Intervención Municipal, para su conocimiento y 
efectos oportunos.”.

Y conviniendo a ambas partes, en calidad de adjudicador y adjudicatario, el presente contrato 
de obras, lo formalizan en el presente documento administrativo, con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS DEL CONTRATO

PRIMERA: Don Luís Fidel Rodríguez Cabrera, en representación de OBRAS PÚBLICAS 
CANARIAS S.L., se compromete a ejecutar el contrato para la ejecución de las obras correspondientes 
al proyecto denominado “EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE 
LAS CANCHAS DEPORTIVAS DE TENIS Y PADEL EN LA URBANIZACIÓN LAS 
GRANADAS E INSTALACIONES TÉCNICAS PARA ACONDICIONAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DE TENIS Y PADEL EN LA 
URBANIZACIÓN LAS GRANADAS”, con arreglo al pliego de cláusulas administrativas 
particulares, al proyecto técnico y a la oferta del adjudicatario, que figuran en el expediente, 
documentos contractuales que acepta incondicionalmente y sin reserva alguna. En caso de existir 
contradicciones en los citados documentos contractuales, el orden de jerarquía para su aplicación será 
el establecido en el párrafo anterior.

SEGUNDA: El precio del contrato es de cuatrocientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos 
veinte euros con sesenta y seis céntimo (464.420,66€), IGIC excluido. En este precio se entiende 
comprendidos todos los gastos que ocasione la ejecución del contrato.

El importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que debe soportar la 
Administración asciende a treinta y dos mil quinientos nueve euros con cuarenta y cinco céntimos 
(32.509,45€).

Consta declaración responsable relativa a la intención de subcontratar las siguientes partes de la obra, 
por un total del 38,36%:

TRABAJOS A SUBCONTRATAR % EMPRESA IMPORTE
Pista de pádel cerramiento + 
pavimento + red, de 20x10 m, con
cerramiento de 4 m de altura en los
fondos y en los 2 m iniciales de cada 
lateral, y de 3 m de altura en el  
resto 

12,66 % CPI PROYECTOS E INVERSIONES, 
S.L.

55.688,16 €

Revestimiento de pavimento
deportivo, realizado sobre superficie
soporte de hormigón
"COMPOSAN INDUSTRIAL Y
TECNOLOGÍA" o equivalente

5,29 % SUMIRANCA, S.L. 23.268,65 €

Instalación eléctrica 16,65 % SEDANE 2000, .S.L. 73.211,81 €
Carpintería metálica 3,75 % ALUMINIOS TARABILLA, S.L. 16.509,84 €
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TERCERA: El régimen de pagos al contratista, se efectuara de conformidad con lo 
establecido en la cláusula 28 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

CUARTA: De acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, en este contrato no se revisarán los precios.

QUINTA: El contrato tiene una duración de SEIS (6) meses, contados a partir del día 
siguiente del acta de comprobación de replanteo.

 SEXTA: El plazo de garantía será de dos (2) años, a contar desde la recepción de la obra, por 
la mejora de 1 año propuesta en la oferta económica.

SÉPTIMA: Si el contratista, por causas imputables al mismo, incurriera en demora en la 
ejecución del contrato, la Administración podrá optar por la resolución del contrato con pérdida de la 
garantía o por la imposición de las penalidades previstas en el artículo 193 de la Ley 9/2017 de 8 de 
noviembre de Contratos del Sector Público. El importe se hará efectivo mediante deducción de las 
mismas en la correspondiente factura. En todo caso, la garantía responderá de su efectividad. El pago 
de las penalidades no incluye la indemnización a que pudiera tener derecho la Administración por 
daños y perjuicios. 

OCTAVA: El adjudicatario se somete expresamente al pliego de cláusulas administrativas 
particulares y al de prescripciones técnicas particulares del contrato, a la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, así como por el Real Decreto 817/2009, 8 de mayo, por el 
que se desarrolla parcialmente la LCSP y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento general de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas y a la 
jurisdicción Contencioso-Administrativa para dirimir las cuestiones litigiosas.

NOVENA: La firma del presente contrato implica la aceptación de las condiciones de 
Protección de Datos de Carácter Personal que rigen este contrato, estipuladas en los pliegos, en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales y en cualquier otra normativa nacional o comunitaria aplicable en la materia.

Y para la debida constancia de todo lo convenido, firman este contrato en el lugar arriba 
indicado.
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