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 Ref : 16 /2022OB 

 

 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS 

“OBRAS DE MEJORAS DE ASFALTADO DE CAÑADA DEL RÍO, COSTA 

CALMA” 
 

En Pájara, a la fecha de la firma digital 

REUNIDOS 

 De una parte Don Pedro Armas Romero, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pájara,  

De otra parte Don Luis Fidel Rodríguez Cabrera, mayor de edad, con D.N.I. nº42.888.969-H, 

con domicilio a efectos de notificaciones en Calle Doctor Peña Yanez nº2, Centro Comercial Las 

Granadas, Local B2 de Puerto del Rosario, 

 El primero, en nombre y representación del Ayuntamiento de Pájara, en la representación legal 

que le otorga el artículo 21 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local. 

 El segundo, en nombre y representación, como Administrador Único, de la entidad OBRAS 

PÚBLICAS CANARIAS, S.L., con C.I.F. B-76140953, domiciliada en la Calle Doctor Peña Yanez 2, 

Centro Comercial Las Granadas, Local B2 de Puerto del Rosario, constituida mediante Escritura de 

Constitución autorizada por el Notario del Ilustre Colegio Notarial de Canarias, Don Emilio Romero 

Fernández, de fecha 19 de noviembre de 2012, con el nº 2168 de su protocolo, cuya representación 

ostenta en virtud de Escritura elevación a publico de acuerdos sociales de nombramientos de cargos, 

formalizada ante el Notario del  Ilustre Colegio Notarial de Canarias, Don Emilio Romero Fernández, de 

fecha 30 de octubre de 2020, con el nº 3284 de su protocolo, cuya representación ostenta en virtud de la 

referida escritura de Constitución, manifestando este último tener plena capacidad para contratar y no 

estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad e incapacidad que determinan las 

disposiciones vigentes en esta materia. 

 Previa manifestación del Sr. Rodríguez, de la subsistencia del cargo y facultades, los 

comparecientes se reconocen mutuamente capacidad legal necesaria para otorgar el presente contrato 

administrativo de obras, con base en los siguientes, 

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

I.- Por Resolución de la Alcaldía - Presidencia del Ayuntamiento de Pájara nº  212/2023, de 19 de 

enero, se aprueba el expediente para la contratación de las  “Obras de mejoras de asfaltado de Cañada del 

Río, Costa Calma.” 

 II.- Mediante Acuerdo de la Mesa de Contratación de fecha 22 de febrero, se lleva a cabo la 

clasificación de las ofertas, quedando clasificada en primer lugar la mercantil OBRAS PÚBLICAS 

CANARIAS SL,  por lo que el 27 de febrero, se le requiere a través de la Sede Electrónica del 

Ayuntamiento de Pájara para que presente la documentación establecida conforme al artículo 150 LCSP, 

así como la garantía definitiva por importe de 74.044,26 €. 
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 III.- Que con fecha 6 de marzo de 2023, por el licitador OBRAS PÚBLICAS CANARIAS SL, se 

ha presentado la documentación requerida así como la constitución de la garantía definitiva mediante aval 

de la entidad Caixabank SA inscrito en el registro de avales con el número 9340 03 256400587,  por 

importe de setenta y cuatro mil cuarenta y cuatro euros con veintiséis céntimos (74.044,26  €), por lo que 

mediante Resolución de la Alcaldía nº 1721/2023, de 24  de marzo, se resolvió la adjudicación a favor de 

OBRAS PÚBLICAS CANARIAS SL  enviándole la notificación de la misma con fecha 24 de marzo. 

 

CLÁUSULAS 

 

 PRIMERA.- El Ayuntamiento de Pájara contrata con OBRAS PÚBLICAS CANARIAS SL, 

quien se compromete, a realizar las “Obras de mejoras de asfaltado de Cañada del Río, Costa Calma”, 

objeto de la presente contratación, con arreglo a los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas que se 

anexan al presente, así como de la propuesta presentada a la licitación, documentos contractuales que 

acepta incondicionalmente y sin reserva alguna formando parte del presente contrato, y que ambas partes 

aceptan íntegramente su contenido como documentos rectores del contrato. Los Códigos Seguros de 

Verificación (el cual puede ser comprobado en la dirección web 

https://sede.pajara.es/eAdmin/ValidarDocumento.do) del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, Pliego de Prescripciones Técnicas y oferta del licitador adjudicatario son los siguientes: 

PCAP: https://sede.pajara.es/eAdmin/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=356282807B58B49AE7D5478F&mst=yes 

  

PPT: https://sede.pajara.es/eAdmin/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=356282C0F6C5B50BD74643B3&mst=yes  

OFERTA: https://sede.pajara.es/eAdmin/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=356282AAE9F272F03E254C98&mst=yes  

   

SEGUNDA.- El precio del contrato de conformidad con la Cláusula 9 del Pliego de cláusulas 

administrativas particulares de su razón, se establece: 

Oferta Económica un millón cuatrocientos ochenta mil ochocientos ochenta y cinco euros con 

veintinueve céntimos (1.480.885,29 €). 

 

IGIC 7%: ciento tres mil seiscientos sesenta y un euros con noventa y siete céntimos 

(103.661,97 €). 

 

Total: un millón quinientos ochenta y cuatro mil quinientos cuarenta y siete euros con veintiséis 

céntimos (1.584.547,26 €). 

 

Dicha cantidad será abonada de conformidad con la Cláusula 28 del Pliego de cláusulas 

administrativas particulares de su razón. 

  

 TERCERA.- Duración del contrato. Según lo establecido en la Cláusula 6. PLAZO DE 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.- El plazo máximo 

de ejecución de las obras será de cinco meses, a contar desde la iniciación de las mismas, de conformidad 

con el proyecto aprobado. 

  

 CUARTA.- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, 

el adjudicatario ha constituido a favor de la Administración una garantía definitiva mediante aval de la 

entidad Caixabank SA inscrito en el registro de avales con el número 9340 03 256400587,  por importe de 
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setenta y cuatro mil cuarenta y cuatro euros con veintiséis céntimos (74.044,26  €)en concepto de garantía 

definitiva. 

QUINTA.- El régimen de penalidades por demora será el establecido en la Cláusula nº27 del 

Pliego de cláusulas administrativas particulares de su razón. 

 SEXTA.- Atendiendo a la duración del contrato, así como a lo establecido en el artículo 103 de 

la LCSP, y a la cláusula nueve del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, no procederá la 

revisión de precios durante la vigencia del contrato. 

 SEPTIMA.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.- En virtud de lo establecido en el 

artículo 202 LCSP se establecen como condiciones especiales de ejecución las establecidas en la Cláusula 

26.8 PCA. 

 OCTAVA.- El presente contrato tiene naturaleza administrativa, y cualquier interpretación en la 

ejecución del presente contrato, será dictada por el órgano de contratación, previa audiencia del 

contratista, siendo la resolución firme en vía administrativa y sólo susceptible de revisión en vía 

jurisdiccional ante los tribunales contenciosos-administrativos de Canarias. 

 Y para la debida constancia de todo lo convenido, firman electrónicamente el presente contrato 

en Pájara, con la intervención del Secretario General a efectos de fedatario en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 3.2 letra i) del RD 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen 

jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, a la  fecha de 

la firma digital. 

 

           El Alcalde,                                      El Adjudicatario, 

                 

 

                        OBRAS PÚBLICAS CANARIAS SL 

Fdo.: Pedro Armas Romero.                                               Fdo.: Luis Fidel Rodríguez Cabrera 

 

 

El Secretario General 

 

    Fdo. Juan Manuel Juncal Garrido.- 
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